金华市有轨电车近期建设规划（2022-2026）
及相关专题研究服务技术标准及要求
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[bookmark: _GoBack]一、项目名称
金华市有轨电车近期建设规划（2022-2026）主报告及相关专题研究报告编制。
二、项目背景
金华市位于浙江省中部，为省辖地级市，以境内金华山得名。金华东邻台州，南毗丽水，西连衢州，北接绍兴、杭州。南北跨度129公里，东西跨度151公里，土地面积10942平方公里。市区（婺城区、金东区）位于东阳江、武义江和金华江交汇处,面积2049平方公里,建成区面积104.3平方公里。截至2020年，金华市下辖2个区、3个县、代管4个县级市，分别为婺城区、金东区、武义县、浦江县、磐安县、兰溪市、义乌市、东阳市、永康市。2020年，金华市实现地区生产总值4703.95亿元。全市财政总收入680.88亿元，其中一般公共预算收入423.25亿元。根据第七次人口普查数据，截至2020年11月1日零时，金华全市常住人口为7050683人，其中市区常住人口为1463990人。
随着城市化进程的加速和机动化的增长，金华城市交通面临着越来越严峻的挑战。当前，金华市正在推进建设市域铁路，满足金义都市区快速联系，但受线路密度和站间距等因素制约，市域铁路不可能完全覆盖中心城区。为完善金华市城市公共交通体系，打造“轨道上的金华”，强化兰溪与金华城区的联系，促进金兰同城化发展，改善金华城市交通环境，实现道路资源优化配置，实施可持续发展战略，加快推进金华市轨道交通成网，构建多层次轨道交通体系，需加快金华市有轨电车建设规划研究。
[bookmark: _Toc224400030]三、工程概况
金华市有轨电车近期建设规划（2022-2026）拟选取2条线路，由金兰线和市区MJ2线（根据实际研究情况进行调整）两条线路组成。其中金兰线线路正线全长约36.2km，共设站13座（地面站9座，地下站1座，高架站3座），平均站间距3.0km，投资约62亿（直接工程费约40亿）。拟选取市区MJ2线起于宾虹西路，止于北二环东路，线路全长约25.7km，设站16座，平均站间距1.7km 。
[bookmark: _Toc224400031]四、主要服务目标和要求
（一）目标
对金华市有轨电车建设有轨电车的必要性、紧迫性和可行性进行充分、系统、科学的论证，编制完成《金华市有轨电车近期建设规划（2022-2026）》主报告（以下简称“建设规划报告”）及相关支撑性专题报告，通过专家评审、相关部门审查、核准、批复或备案等，使之成为金华市有轨电车工可研究、设计、建设的重要依据和基础性文件。
（二）要求
1.完成建设规划研究相关的必要支撑性专题报告的编制工作，对《建设规划报告》及相关专题成果负责，并保证建设规划方案和各专题主要结论的一致性。
2.参加招标人组织的专题报告评审工作并承担相关会务费用。
3.参加相关部门组织或委托的建设规划及相关专题评审汇报工作，对评审后的文件进行修编，以及承担招标人报批需要的其他配合工作，协助招标人完成建设规划及相关专题报批工作。
4.后期工程设计方案如出现重大调整，服务单位应承诺协助招标人完成调整及上报备案工作。
5.按照政府相关部门及业主要求进行多方式方案展示，配备必要的设备、购买相关的软件会员（如奥维地图等）、制作汇报必要的效果图等。
6.对建设规划报告编制团队及其人员的基本要求。
（1）项目负责人：详见招标公告
（2）技术负责人
高级工程师；工程设计领域10年及以上工作经验；近十年内作为主要成员参与过大中型铁路或轨道交通基建项目的工程设计工作。
（3）项目组成员
项目组成员不得少于8位工程师，具备铁路或轨道交通工程规划咨询或勘察设计相关专业工作经验的专业技术人员。
（4）项目组人员的增减
业主根据工程实施需要要求增减人员时，投标人应满足这种要求，费用不做调整。
（5）项目负责人管理
项目负责人不得在其他工程项目中重复任职。如需要更换项目负责人，需经过业主同意，且处以5万元违约金。投标人需安排充足力量完成本项目的全部工作及相关报批、备案工作。
7.确定中标结果后，中标人要在第一时间在金华组建项目部。项目部配属的项目经理、总体，以及线路、结构、桥梁、隧道、建筑、车辆等主要专业技术人员研究前期阶段须常驻项目部，不得更换，并根据业主要求后期可进行人员调整，须服务于本项目直至建设规划批复，同时须对后续工可研究进行必要的配合。项目部其他专业人员应包括但不限于：总体、规划、线路、建筑、结构、供电等专业。
五、主要服务内容
金华市有轨电车近期建设规划（2022-2026）及相关专题研究项目需要完成的工作包括（但不限于）以下内容：
（一）完成金华市有轨电车近期建设规划主报告及审批：
编制金华市有轨电车近期建设规划主报告，收集所需基础资料，提供各项评审所需成果及相关资料，协助业主做好专家评审、上报审批工作，主要内容包括但不限：
1.总论（项目背景、规划年限和依据、近期建设必要性、近期建设规划线路、项目实施方案、投资估算与资金保障、项目实施保障）
2.城市发展现状与规划
3.城市交通现状与规划
4.现代有轨电车线网规划
5.建设的必要性
6.近期建设规划线路
7.车辆选型
8.行车组织与运营管理
9.线路总体方案
10.工程实施方案
11.交通协调方案
12.环境影响
13.社会稳定风险分析
14.工程建设计划
15.投资估算与资金筹措
16.实施保障机制
（二）完成相关专题及审批
在编制金华市有轨电车近期建设规划主报告的同时，还需开展相关专题研究工作，要求深度达到工可研究阶段，投标人负责所需专题报告通过评审、获得批准意见、审批或备案，主要包括但不限于下表所列专题项目；

	序号
	专题项目

	1
	客流预测专题报告

	2
	环境影响评价专题报告

	3
	社会稳定风险分析专题报告

	4
	历史文化遗产保护协调性评估专题报告

	5
	交通影响评价专题报告



（3） 总体协调管理
1. 负责金华市有轨电车近期建设规划报告的总体协调管理，编制工作计划，经业主同意后执行，定期召开协调会，检查工作进展，沟通各方信息。
2. 负责为专题研究提供必要的基础技术资料，负责协调审批专题研究成果。
3. 负责收集金华市有轨电车近期建设规划报告所包含的各项研究报告以及技术资料的电子文件，提交业主。
4. 每周向业主提交工作报告，报告任务完成情况，存在问题，下周计划，人员配置等。
5. 负责配合业主与各政府部门、沿线相关单位的技术协调。
6. 协助业主完成建设规划的评审和报批工作。
7. 协助业主组织本项目研究所需的外部学习调研考察等。
8. 负责下阶段工作配合，与近期建设项目工程可行性研究编制单位做好衔接协调工作。
六、质量要求
根据招标人对于项目研究提出的要求及深度进行编制。要求报告的内容、深度和质量应符合中华人民共和国标准及行政主管部门颁布的现有法规、规程、规范和技术标准，以及本工程研究报告等方面的有关规定要求，对研究成果的质量负总责，并满足招标人要求，满足项目的上报立项审批的要求，并符合归档要求。
七、成果提交
1.金华市有轨电车近期建设规划（2022-2026）主报告。
2.客流预测专题报告。
3.环境影响评价专题报告。
4.社会稳定风险分析专题报告。
5.历史文化遗产保护协调性评估专题报告。
6.交通影响评价专题报告。
提交的研究成果需经过业主审核及专家评审，并按业主及专家的评审意见修改完善研究成果，形成最终送审成果。提交的研究成果电子文件（研究报告文字材料、照片、图像、图纸资料等）需满足业主及相关部门要求，各阶段成果报告的份数按实际需要提供。
八、服务完成期限要求
2021年12月底前向业主提交研究报告中间稿，2022年1月中旬前完成专家评审并提交研究报告成果稿。服务期限可按照业主总体布局统筹考虑，进行调整，须配合业主后期完成报批工作，投标人服务期直至取得建设规划批复，同时须对后续工可研究进行必要的配合。
九、投标资格条件、要求
（一）投标人
1.在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格。
2.在全国投资项目在线审批监管平台完成备案（服务范围包含：铁路、城市轨道交通专业的项目咨询）。（证明材料：全国投资项目在线审批监管平台网上截屏加盖公章）。
3.自2016年7月1日至今，具有轨道交通工程的建设规划或线网规划项目业绩。（证明材料：提供能反映出所承担的工作内容等要素的咨询合同复印件）。
4.未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）和“信用中国（浙江）”网站（http://credit.zj.gov.cn）列入严重失信黑名单。（提供网页截图）
5.本项目不接受联合体投标。
（二）拟派项目负责人
具有高级工程师职称并具有咨询工程师（投资）登记证书。（证明材料：提供相关证书的复印件并提供本单位为其缴纳近六个月社保的证明材料复印件）。
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